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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI DOMODOSSOLA 

(Provincia di VERBANIA) 

Rep. n. 573 

Del  24 novembre 2022 

Codice Unico di Progetto (CUP): B63D20000030001 

Codice Identificativo Gara (CIG): 9359473175 

CONTRATTO DI APPALTO  

PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO AREE ESTERNE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PIAZZALE 

DELLO SPORT DEL COMUNE DI DOMODOSSOLA 

INTERVENTO FINANZIATO NELL’AMBITO DEL P.N.R.R.  

(PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIANZA) 

L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro (24) del mese di novembre, presso la Sede 

Municipale del Comune di Domodossola, avanti a me dott.ssa Antonella SALINA nata a 

Domodossola (VB) il 19 aprile 1958, Segretario Generale del Comune di Domodossola, 

iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Piemonte (Ministero 

dell’Interno), ID numero 4403, a questo atto autorizzato, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett. 

c), del Decreto Legislativo n.267/2000, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia 

fatta di comune accordo dalle parti, si sono personalmente presentati e costituiti i signori: 

GUATTA ing. Marco nato a Omegna (VB)  il 9 luglio 1968, domiciliato per la carica presso 

il Comune di Domodossola - codice fiscale: GTT MRC 68L09 G062G nella sua qualità di 

Dirigente Area Patrimonio - Gestione del Territorio – Protezione Civile – Gare, e legale 

rappresentante del Comune di Domodossola con sede in Piazza Repubblica dell’Ossola n. 1, 

28845 Domodossola (VB), Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00426370037, a ciò autorizzato 
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ai sensi del Decreto Sindacale n. 3 del 31 marzo 2022 che lo investe dei poteri di cui all’art. 

107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e 

nell’interesse dell’ente committente che rappresenta, ai sensi delle vigenti disposizioni 

normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante/ente 

committente"; 

E 

AMIGLIARINI Mirco nato a Domodossola (VB) il 3 giugno 1963, residente in via Dalla 

Chiesa Carlo Alberto n. 46, 28845 Domodossola (VB), Codice Fiscale MGL MRC 63H03 

D332G, in qualità di legale rappresentante della “IMPRESA AMIGLIARINI S.N.C. DI 

AMIGLIARINI ADOLFO, LUIGI ED ALFIO” con sede legale in Via Galletti n. 6, 

frazione Bisate, 28865 Crevoladossola (VB), Codice Fiscale e Partita 00246250039, iscritta 

nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

del Verbano Cusio Ossola, al Numero REA VB-114288, che nel prosieguo dell’atto verrà 

denominato semplicemente "appaltatore". 

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, 

PREMESSO 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 24 giugno 2022 esecutiva a 

norma di legge, è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei “lavori di messa in 

sicurezza della viabilità, efficientamento energetico aree esterne degli impianti sportivi 

comunali –Piazzale dello Sport” per un ammontare complessivo, ogni onere incluso, di Euro € 

580.000,00 (Euro cinquecento ottanta mila e centesimi zero); il suddetto progetto prevede un 

importo complessivo per lavori, oltre IVA, di Euro 452.730,00 (Euro quattrocento 

cinquantaduemila settecento trenta e centesimi zero), di cui Euro 448.730,00 (Euro 

quattrocento quarantottomila settecento trenta e centesimi zero) per importo a base di gara e 

Euro 4.000,00  (Euro quattromila e centesimi zero), per oneri di attuazione delle misure di 
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sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta; 

- che l’opera è finanziata in applicazione dell’art. 1, comma 139 bis, della Legge 145/2018 

confluita nella Linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 –Investimento 2.2”, nell’ambito del Piano 

Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e trova copertura finanziaria al cap. 8230/3/90 del 

bilancio comunale; 

- che con Determinazione Dirigenziale dell’Area Patrimonio – Gestione del Territorio – 

Protezione Civile – Gare n. 792 dell’11 luglio 2022 è stato determinato di avviare le 

procedure di gara, tramite la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia del Verbano 

Cusio Ossola, con procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 

ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni dalla 

Legge 120/2020, mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara soggetto a 

ribasso 

- che con Determinazione Dirigenziale dell’Area Patrimonio – Gestione del Territorio – 

Protezione Civile – Gare n. 913 del 3 agosto 2022 si è preso atto che la suddetta gara è andata 

deserta e si è provveduto ad indire nuova procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lett. b) del D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, come successivamente modificata 

dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 108/2021 - con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 1, comma 3, della Legge 120/2020; contestualmente si è provveduto ad aggiornare il 

Capitolato Speciale d’Appalto da porre a base della nuova procedura di gara; 

- che la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha 

avviato quindi nuova procedura negoziata, invitando con nota protocollo 13589 del 5 agosto 

2022 dieci operatori economici come individuati da questo Comune; 

- che con Determinazione Dirigenziale dell’Area Patrimonio – Gestione del Territorio – 

Protezione Civile – Gare n. 1020 del 7 settembre 2022, si è preso atto del verbale predisposto 



 

 
4

dalla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia del Verbano Cusio Ossola e l’appalto 

è stato aggiudicato in via definitiva alla “IMPRESA AMIGLIARINI S.N.C. DI 

AMIGLIARINI ADOLFO, LUIGI ED ALFIO” di Crevoladossola (VB), avendo offerto un 

ribasso dell’8,33% (otto virgola trenta tre per cento) sull’importo a base di gara e, quindi, per 

un importo dei lavori netto di Euro 411.350,79 (Euro quattrocento undicimila 

trecentocinquanta e centesimi settantanove) oltre a Euro 4.000,00 (Euro quattromila e 

centesimi zero) per oneri di attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso, per 

complessivi Euro 415.350,79 (Euro quattrocento quindicimila trecentocinquanta e centesimi 

settantanove), oltre IVA nella misura del 10% (dieci per cento); 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto del contratto 

L'ente committente concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei 

“lavori di messa in sicurezza della viabilità, efficientamento energetico aree esterne degli 

impianti sportivi comunali –Piazzale dello Sport” in base all’aggiudicazione definitiva della 

gara d’appalto. 

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto. 

Art. 2 – Disposizioni regolatrici del contratto 

L'appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’appaltatore sotto l'osservanza 

piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti 

dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte 

integrante: 

Elaborati grafici progettuali e relazioni approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 

del 24 giugno 2022: 

A Relazione illustrativa 
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B  Computo metrico 

C  Elenco prezzi 

D Analisi prezzi 

E  Quadro economico 

F  Crono programma 

G  Piano di sicurezza e coordinamento 

H  Capitolato (aggiornato con determina n. 913 del 3 agosto 2022) 

Tav 01 Sezioni rilievo 

Tav 02 Sezioni progetto 

Tav 03 Planimetria stato di fatto 

Tav 04 Planimetria progetto 

Tav 05 Dettaglio progetto 

Tav 06 Ambiti intervento 

Tav 07 Sottoservizi 

Tav 08 Planimetria quotata parcheggio 

Tav 09 Dettagli parcheggio 

Tav 10 Sezioni generali progetto 

Tav 11 Progetto skate park piante 

Tav 12 Progetto skate park particolari 

Tav 13 Progetto skate park sezioni 

Inoltre: 

- Lettera di invito; 

- Offerte di gara; 

- Verbali di gara. 

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, 
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rimangono depositati agli atti, presso l’ufficio Tecnico Lavori Pubblici Gare, e sono parte 

integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.  

Art. 3 – Ammontare del contratto 

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’appaltatore per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto, comprensivo degli oneri di attuazione delle misure di sicurezza, è 

fissato in Euro 415.350,79 (Euro quattrocento quindicimila trecentocinquanta e 

centesimi settantanove), oltre IVA nella misura del 10% (dieci per cento); 

Il contratto è stipulato "a corpo" e l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e 

invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva 

verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. 

Art. 4 – Divieto di cessione del contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto 

dall’articolo 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 5 – Garanzia definitiva 

Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore ha prestato 

apposita garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria numero 502329984 in data 14 

settembre 2022 rilasciata dalla Allianz S.p.A. con sede legale in Piazza Tre Torri n. 3, 20145 

Milano, Agenzia Alto Piemonte 110000 via Cadorna n. 10, 28845 Domodossola (VB), per un 

importo di Euro 20.767,54 (Euro ventimila settecento sessantasette e centesimi 

cinquantaquattro), pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ridotto del 50% ai 

sensi degli artt. 93 comma 7, e 103 del Decreto Legislativo n.50/2016, avendo l’appaltatore i 

requisiti ivi previsti. 

La garanzia è svincolata secondo le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto e 

dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 6 – Subappalto 
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In sede di gara l’impresa ha dichiarato di voler subappaltare i seguenti lavori:  

“Scarifica di pavimentazione bituminosa – Demolizioni e rimozioni – Scotico – Scavi e 

movimenti terra – Stesa di misto granulare - Getti di calcestruzzo – Posa acciaio e rete 

metallica per opere in c.a. – Posa marmette autobloccanti – Posa di cordoli – Stesa di 

pavimentazioni bituminose – Casserature – Posa tubazioni – Posa chiusini e griglie – Posa 

pozzetti prefabbricati – Segnaletica orizzontale – Posa segnaletica verticale – Formazione di 

prato – Posa di pavimentazioni in cemento armato – Posa profili e tubi in acciaio zincato – 

Posa di piastrelle in cemento – Posa recinzioni – Posa pali e corpi illuminanti e impianto 

illuminazione. Quota massima consentita dalla legge con esclusione delle attività all’ art. 1 c. 

53 Legge 190/2012” 

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della 

prestazione da subappaltare, l’ente committente dichiara che il subappalto sarà autorizzato 

sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite 

dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei 

confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente 

è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da 

terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. 

Art. 7 – Variazioni al progetto e al corrispettivo 

Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a 

una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 

che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza 

necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di 

sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e al 15% 
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del valore iniziale del contratto. 

Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'ANAC ai sensi dell'articolo 213 del 

D.Lgs. n. 50/2016, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte 

della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 

Art. 8 – Revisione prezzi 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione 

subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una 

diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento 

compensativo (ai sensi dell'art. 29, comma 1 D.L. 27 gennaio 2022 n. 4). 

Disposizioni meglio dettagliate all’articolo 1.5.6 del Capitolato. 

Art. 9 – Termine per l'ultimazione dei lavori, ammontare delle penali 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 300 (trecento) naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. (Art. 1.3.1 del Capitolato) 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel 

programma temporale dei lavori viene applicata una penale per ogni giorno di ritardo di Euro 

150,00 (Art. 1.3.4 del Capitolato). 

Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante 

per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui 

sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse. 

La penale, nella stessa misura di cui sopra e con le modalità previste dal capitolato speciale 

d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei 

lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nell'apposito programma dei lavori. 

Art. 10 – Pagamenti in acconto 
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All'appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento 

dei lavori di importo netto non inferiore al 30% dell’importo contrattuale (Art. 1.5.2 del 

capitolato). 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 

all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo fissato. 

Si da atto che il codice ufficio univoco del Comune di Domodossola per la fatturazione 

elettronica è il seguente: UFN7F7. 

Art. 11 – Pagamenti a saldo 

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo 

l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. 

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 

della Legge 13/08/2010, n. 136 e del D.L. 12/11/2010, n. 187 convertito in Legge 217/2010, 

con la relative clausole risolutiva espressa. 

Sarà attivata la procedura di risoluzione del contratto in caso di inottemperanza al predetto 

obbligo. La risoluzione opera anche tra appaltatore ed eventuali subappaltatori o 

subcontraenti. 

Art. 13 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 

L'appaltatore dichiara di applicare integralmente, ai propri lavoratori dipendenti, tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed 

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

L'appaltatore si impegna altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
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previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 

105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’ente appaltante 

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei 

lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia 

fideiussoria. 

Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b) decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e 

dell’allegato XVII punto 1, lettera i) allo stesso decreto legislativo, nonché dell’articolo 2 del 

decreto-legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n. 266, è 

stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva on line numero 

protocollo INAIL 35035277 con scadenza validità 10 febbraio 2023; 

Art. 14 –  Codice di Comportamento 

L’aggiudicatario dichiara che non sussistono situazioni di lavoro o di rapporto di 

collaborazione con dipendenti del Comune cessati dal servizio negli ultimi tre anni che 

abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto dell’Ente, 

L’aggiudicatario si impegna all’osservanza del Codice di Comportamento dei Dipendenti 

della Pubblica Amministrazione, consapevole che la violazione di tali obblighi costituisce 

risoluzione o decadenza dal rapporto con il Comune di Domodossola. 

Art. 15 – Adempimenti in materia antimafia 

Si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti 

all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D.Lgs. n. 

159/2011. 

La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento 

all'insussistenza delle condizioni ostative di cui sopra. Inoltre l’“IMPRESA AMIGLIARINI 
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S.N.C. DI AMIGLIARINI ADOLFO, LUIGI ED ALFIO” risulta iscritta nella “White list” 

della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo del Verbano Cusio Ossola, che, ai sensi 

dell’art.1 commi dal 52 al 57 della Legge 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, equivale a 

certificazione di insussistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici ed alla stipula dei relativi contratti; 

Art. 16 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

L'appaltatore, ha depositato presso l'ente committente un proprio piano operativo di sicurezza 

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione 

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008. 

Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati. 

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti del piano operativo di sicurezza ogni 

volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Art. 17 – Responsabilità verso terzi 

L'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura 

che si dovessero verificare tanto alle persone che alle cose dell’ente committente, quanto a 

terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso 

che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei 

danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente 

committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. 

A tal riguardo l’appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa numero 502329986 in 
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data 14 settembre 2022 rilasciata dalla Allianz S.p.A. con sede legale in Piazza Tre Torri n. 3, 

20145 Milano, Agenzia Alto Piemonte 110000 via Cadorna n. 10, 28845 Domodossola (VB), 

per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. 

Art. 18 – Controversie 

Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli 

articoli 205 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e 

l’appaltatore, derivanti dall’esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Verbania. 

Art. 19 – Risoluzione del contratto 

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli 

articoli 1453 e ss. del Codice Civile. 

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice 

comunicazione da parte dell'ente committente all’appaltatore di voler avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, qualora l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis della 

legge n. 136/2010. 

Art. 20 – Recesso dal contratto 

L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della 

prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale 

facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante 

posta elettronica certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del 

recesso. 

Art. 21 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale 

d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 
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50/2016, il Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora 

temporaneamente vigenti, il Capitolato generale di appalto approvato con decreto del 

Ministero dei LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145. 

Art. 22 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003  il trattamento dei dati personali  è finalizzato 

unicamente alla gestione  del  presente contratto  e degli obblighi previsti dalle vigenti Leggi 

in materia. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici ed 

è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 

diritti dei partecipanti. 

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto sopracitato l’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti o erronei 

o raccolti in violazione di legge. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 

Domodossola, nella persona del Sindaco pro-tempore. 

Art. 23 Spese del contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico dell’appaltatore. 

Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

Ai fini fiscali di dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del 

D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.   Si dichiara inoltre ai fini della non assoggettabilità all’imposta 

di registro, che la cauzione definitiva è prestata in adempimento all’obbligo previsto dal 

D.Lgs. n.50/2016. 

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 
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Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l’imposta di bollo è 

fissata in Euro 45,00; Le imposte di bollo e di registro sono assolte in forma virtuale, con 

versamento con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico generato 

utilizzando il software di Gestione Contratti Digitali GisMaster di Technical Design s.r.l. di 

Cuneo.  Il contratto sarà prodotto alla Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. 

Si da atto che il presente contratto è stato redatto nel rispetto dell’art. 32 comma 14 

del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (codice dei contratti); 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, 

segretario comunale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici 

su tredici pagine e parte della quattordicesima; 

Il presente contratto viene da me, segretario comunale, letto alle parti contraenti che, 

riconosciutolo conforme alla loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati 

affermando di conoscerne il contenuto, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con 

firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del codice dell’amministrazione digitale 

(CAD); 

Io sottoscritto, segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle 

parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del D.Lgs n.82/2005; 

Per il Comune di Domodossola: Ing. Marco Guatta (firmato digitalmente) 

Per l’Impresa:  Sig. Mirco Amigliarini (firmato digitalmente) 

Segretario Comunale Ufficiale Rogante: dott.ssa Antonella Salina (firmato digitalmente) 

 


